

Số: 4092/PAS-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

V/v Mời quan tâm thực hiện
Gói thầu GS.ĐHKK-2021: Giám sát
thi công xây dựng công trình

Kính gửi:

- Quyết định Quyết định số 5778/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2920/QĐ-BYT ngày 15/06/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh kính mời Nhà thầu có nhu cầu tham gia gói thầu trên gửi Hồ sơ quan tâm thực hiện gói thầu GS.ĐHKK-2021 “Giám sát thi công xây dựng công trình” công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh đến Viện để được xem xét với những yêu cầu cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- **Tên công trình:** Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.

- **Tổng mức đầu tư dự kiến: 8.585.996.000 đồng. Chi tiết:**

STT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	CHI PHÍ SAU THUẾ
1.	Chi phí xây dựng	1.614.323.000
2.	Chi phí thiết bị	6.215.547.000
3.	Chi phí quản lý dự án	256.976.000
4.	Chi phí tư vấn ĐTXD	395.997.000
5.	Chi phí khác	22.437.000
6.	Chi phí dự phòng	80.716.000


- **Nguồn vốn:** Kinh phí không thường xuyên năm 2021 được giao tại Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 31/12/2020

- **Mục tiêu và nội dung, quy mô đầu tư:**

Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng của Viện đáp ứng công năng và nhu cầu sử dụng, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ dự phòng và nghiên cứu của Viện trong những năm tiếp theo.

II. Nội dung hồ sơ đề xuất/Hồ sơ quan tâm

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu:



1.1 Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp;

1.2 Hạch toán tài chính độc lập;

1.3 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

1.4 Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

1.5 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

2. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm:

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về năng lực kinh nghiệm và nhân sự là 80% tổng số điểm. Hồ sơ chào giá có điểm đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu.

Stt	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
1	Kinh nghiệm và năng lực	40		32
1.1	Đã thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình tương tự trong 5 năm gần đây (về tính chất: công trình dân dụng cấp II trở lên hoặc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt hoặc phòng sạch; giá trị gói thầu giám sát $\geq 53,0$ triệu đồng). <i>Kèm tài liệu để chứng minh</i>	15		
	≥ 4 gói thầu		15	
	2-3 gói thầu		12	
	01 gói thầu		9	
	0 gói thầu		0	
1.2	Đã thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình tương tự trong 5 năm gần đây (về tính chất: công trình dân dụng cấp II trở lên hoặc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt hoặc phòng sạch; giá trị gói thầu giám sát $\geq 53,0$ triệu đồng) tại Việt Nam.	15		

Stt	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
	≥ 4 gói thầu		15	
	2-3 gói thầu		12	
	01 gói thầu		9	
	0 gói thầu		0	
1.3	Có chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình hoặc lắp đặt thiết bị vào công trình còn hiệu lực	10		
	Hạng I		10	
	Hạng II		8	
	Hạng III hoặc Không có		0	
2	Nhân sự	60		48
2.1	Giám sát trưởng: 01 người	15		12
a)	Trình độ đại học trở lên là kỹ sư chuyên ngành về điện hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt	3		
b)	Có chứng chỉ hành nghề giám sát Lắp đặt thiết bị vào công trình từ Hạng II trở lên còn hiệu lực	4		
c)	Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động còn hiệu lực	4		
d)	Kinh nghiệm làm giám sát trưởng các gói thầu tương tự	4		
	≥ 04 gói thầu		4	
	03 gói thầu		3	
	02 gói thầu		2	

TR
MINH

Stt	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
	01 gói thầu		1	
	0 gói thầu		0	
2.2	Giám sát viên	45		
2.2.1	Giám sát viên chuyên ngành xây dựng dân dụng: 01 người	15		12
a)	Trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc kiến trúc	5		
b)	Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng từ hạng II trở lên còn hiệu lực	5		
c)	Kinh nghiệm tham gia các gói thầu tương tự	5		
	≥ 04 gói thầu		5	
	03 gói thầu		4	
	02 gói thầu		3	
	01 gói thầu		2	
	0 gói thầu		0	
2.2.2	Giám sát viên chuyên ngành Điện: 01 người	15		12
a)	Trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành chuyên ngành về điện hoặc thông gió – cấp thoát nhiệt	5		
b)	Có chứng chỉ hành nghề giám sát Lắp đặt thiết bị vào công trình từ hạng II trở lên còn hiệu lực	5		
c)	Kinh nghiệm tham gia các gói thầu tương tự	5		
	≥ 04 gói thầu		5	
	03 gói thầu		4	

Stt	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
	02 gói thầu		3	
	01 gói thầu		2	
	0 gói thầu		0	
2.2.3	Giám sát viên phân an toàn lao động: 01 người	15		12
a)	Trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí phân công	5		
b)	Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động còn hiệu lực	5		
c)	Kinh nghiệm tham gia các gói thầu tương tự	5		
	≥ 04 gói thầu		5	
	02 gói thầu		4	
	02 gói thầu		3	
	01 gói thầu		2	
	0 gói thầu		0	
	Tổng	100		80

3. Giá đề xuất:

- Nhà thầu chào giá trọn gói cho gói thầu GS.ĐHKK-2021 “Giám sát thi công xây dựng công trình” Công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1,2,3 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí in ấn, máy móc, chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình thực hiện gói thầu nói trên;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày
- Đính kèm:

+ Quyết định số 5778/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

+ Quyết định số 2920/QĐ-BYT ngày 15/06/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ báo giá

- Thời gian: Hồ sơ quan tâm phải được nộp trước 16 g 00 ngày 22 tháng 10 năm 2021;
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ quan tâm: Phòng hành chính quản trị - Viện Pasteur Tp. HCM. Địa chỉ: Số 167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM. Số điện thoại 028 38225847./.

Rất mong nhận được hợp tác từ quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Phòng Vật tư (để phối hợp);
- KHTH (CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, HCQT (2b).

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2920/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 5778 /QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục sửa chữa tài sản cố định và dự toán kinh phí triển khai Dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tích hợp dữ liệu, thống kê và an toàn thông tin y tế điện tử giai đoạn 2018-2022" từ nguồn NSNN năm 2021 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 2185/TTr-PAS ngày 08/6/2021 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2021; Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch Tài chính ngày 10/6/2021 và các hồ sơ liên quan do chủ đầu tư cung cấp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số: 2920 /QĐ-BYT, ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu/Hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Phần công việc đã thực hiện	334.378.000						
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	326.177.000	Kinh phí không thường xuyên năm 2021			Đã thực hiện		
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình	8.201.000				Đã thực hiện		
II	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	256.976.000						
	Chi phí quản lý dự án	256.976.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	7.994.642.000						
1	XL.ĐHKK-2021: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3	7.910.586.000 Trong đó: XD: 1.614.323.000 TB: 6.215.547.000 DPP cho khối lượng phát sinh: 80.716.000	Kinh phí không thường xuyên năm 2021	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi Hồ sơ	Từ Quý II/2021	Trọng gói	120 ngày
2	TV.ĐHKK-01.2021: Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu xây lắp	6.974.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọng gói	30 ngày
3	TV.ĐHKK-02.2021: Thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT	1.614.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọng gói	20 ngày
4	GS.ĐHKK-2021: Giám sát thi công xây dựng công trình	53.031.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọng gói	Theo thời gian thi công

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu/Hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	KT. ĐHKK -2021: Kiểm toán gói thầu xây lắp	12.595.000	Kinh phí không thường xuyên năm 2021	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
6	BH. ĐHKK -2021: Bảo hiểm công trình	9.842.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý II/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng giá trị các gói thầu (I+II+III)		8.585.996.000						
<i>(Bảng chữ: Tám tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng)</i>								

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5778/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP.HCM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng; Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 25/06/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố và Biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kèm theo bản đồ khoanh vùng ngày 15/3/2011;

Căn cứ Quyết định 5133/QĐ-BYT ngày 30/10/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 25/8/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản của một số đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng và nghiên cứu từ nguồn NSNN giao không thường xuyên năm 2021; Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4317/PAS-HCQT ngày 31/12/2020 của Viện Viện Pasteur TP.HCM về việc cam kết các hạng mục cải tạo không làm ảnh hưởng đến yếu tố cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên của di tích;

VIỆN PASTEUR TP.HCM

ĐẾN Số: 3107
Ngày: 15/12/2020
Chuyên:

khth_cmt_pas



Xét Tờ trình số 4302/TTr-PAS ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh với nội dung sau:

- 1. Tên công trình:** Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3.
- 2. Tên Chủ đầu tư:** Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Địa điểm xây dựng:** 167 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- 4. Đơn vị tư vấn thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương Mại và Dịch vụ Đông Thái Sơn.
- 5. Mục tiêu, nội dung và quy mô đầu tư:** Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Nhà làm việc số 1, 2, 3 của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng của Viện, đáp ứng công năng và nhu cầu sử dụng, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ dự phòng và nghiên cứu của Viện trong những năm tiếp theo.

6. Tổng mức đầu tư: 8.585.996.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỉ năm trăm tám mươi lăm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng.), trong đó:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí xây dựng | : 1.614.323.000 đồng. |
| - Chi phí thiết bị | : 6.215.547.000 đồng. |
| - Chi phí QLDA | : 256.976.000 đồng. |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | : 395.997.000 đồng. |
| - Chi phí khác | : 22.437.000 đồng. |
| - Chi phí dự phòng | : 80.716.000 đồng. |

7. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí không thường xuyên năm 2021 được giao tại Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 31/12/2020.

8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Điều 2. Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).


**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**
Đỗ Xuân Tuyên



khth_cntt.pas_To Cong ng 19/10/2021

khth_cmtt.pas_To Cong nghe thong tin_19/10/2021 16:33:22

