

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1896 /PAS-HCQT

V/v Mời quan tâm thực hiện
Gói thầu TV-04/2023 “Giám sát
khảo sát đo đạc hiện trạng” thuộc
Dự án đầu tư xây dựng khu xét
nghiệm tập trung Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Quý công ty quan tâm.....

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-BYT ngày 22/3/2023 của Bộ Y tế về Quyết định Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 265/QĐ-PAS ngày 26/05/2023 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 337/QĐ-PAS ngày 22/6/2023 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Nhà thầu có nhu cầu tham Gói thầu TV-04/2023 “Giám sát khảo sát đo đạc hiện trạng” thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới Khu phức hợp xét nghiệm tập trung nhằm thay thế diện tích đã xuống cấp không đảm bảo, bổ sung diện tích làm việc còn thiếu đồng thời đưa hoạt động xét nghiệm về một khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao.
3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Khu phức hợp dịch vụ - xét nghiệm tập trung với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 10.998m².
4. Nhóm dự án: nhóm B
5. Tổng mức đầu tư Dự án: 230.701.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ, bảy trăm lẻ một triệu đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn ngân sách nhà nước: 70 tỷ đồng.
 - Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác: 160,701 tỷ đồng.
7. Thời gian thực hiện Dự án: 2023 – 2025.

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và kính mời các Công ty Tư vấn có năng lực hoạt động phù hợp với gói thầu trên tham gia nộp hồ sơ quan tâm đến Viện để được xem xét.

Hồ sơ quan tâm gồm:

- Đơn đề xuất tham gia (có nêu giá đề xuất, thời gian thực hiện gói thầu);
- Hồ sơ năng lực Công ty đính kèm (nếu có);
- Thời gian: Hồ sơ quan tâm phải được nộp trước 16g00 ngày 07 tháng 7 năm 2023;
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ quan tâm (qua đường bưu điện hoặc trực tiếp): Phòng Hành chính Quản trị - Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Người nhận hồ sơ: ThS. Võ Quốc Khánh, Số điện thoại 0934333007; hoặc email: khanhvq@pasteurhcm.edu.vn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Phòng HCQT (CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, HCQT(2b).

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
PASTEUR
TP. HỒ CHÍ MINH
Đinh Xuân Thành

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1498 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;

Căn cứ Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5332/QĐ-BYT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5697/QĐ-BYT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung;

Căn cứ Quyết định số 4819/QĐ-BYT ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (tờ trình số 280/BC-PAS ngày 02/02/2023 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh) và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Bộ Y tế tại báo cáo số 41/BC-KH-TC ngày 20/02/2023 của Vụ Kế hoạch Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư dự án: 230.701 triệu đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu lẻ một triệu đồng) trong đó:

- Nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ngành y tế, dân số và gia đình): 70.000 triệu đồng.

- Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 160.701 triệu đồng.

2. Điều chỉnh Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng công trình khu phức hợp xét nghiệm tập trung với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 10.998m².

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện: 2023-2025.

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên tại Quyết định số 5697/QĐ-BYT ngày 04/12/2019 của Bộ Y tế phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý môi trường y tế; Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



*Lê Đức Luận

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 265/QĐ-PAS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ qui định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5697/QĐ-BYT ngày 04/12/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-BYT ngày 22/3/2023 của Bộ Y tế về Quyết định Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-ACI ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Công ty cổ phần Kiến trúc và đầu tư xây dựng ACI Việt Nam về việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và thuyết minh dự toán chuẩn bị đầu tư kèm theo;

Căn cứ Văn bản số 245/BCTT ngày 24/5 /2023 của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo Phát về việc báo cáo thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị Phòng Hành chính Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung chính sau:

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;
- Đơn vị thực hiện chuẩn bị đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;
- Địa điểm xây dựng: 167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng; Khảo sát, đo đạc hiện trạng; Khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Giám sát khảo sát đo đạc hiện trạng; Giám sát khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng và kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu khi cải tạo công trình (phục vụ cải tạo công trình); Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra phương án khảo sát và dự toán; Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập Báo cáo Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Phí thẩm định dự án; Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường; Chi phí đăng tải thông báo mời thầu và các thủ tục chuẩn bị Dự án.

- Dự toán chuẩn bị đầu tư: **2.549.907.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm lẻ bảy nghìn đồng./.). Chi tiết theo **Phụ lục** đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025
- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện

Điều 2. Phòng Hành chính quản trị, Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này thì hiện theo quyết định này.

Điều 4. Phòng Hành chính quản trị, Tổ giúp việc, Phòng Tài chính kế toán và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, HCQT (5b).



Nguyễn Vũ Trung



PHỤ LỤC

Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung
Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 265 /QĐ-PAS ngày 26 / 5 /2023)

STT	Hạng mục chi phí	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Chi phí điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng	154.797.500
2	Chi phí khảo sát đo đạc hiện trạng (bao gồm cả chi phí lập nhiệm vụ khảo sát)	167.845.438
3	Chi phí tư vấn thẩm tra phương án khảo sát địa hình và thẩm tra dự toán khảo sát địa hình	4.400.000
4	Chi phí giám sát khảo sát, đo đạc hiện trạng	6.635.598
5	Chi phí thẩm định bản đồ	11.406.972
6	Chi phí khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	456.911.000
7	Chi phí giám sát khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	18.605.416
8	Chi phí khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng và kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu khi cải tạo công trình (phục vụ cải tạo công trình)	174.020.000
9	Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	833.526.649
10	Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	147.184.744
11	Chi phí lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	497.762.579
12	Chi phí lập HSMT đánh giá HSĐT gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	6.801.577
13	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	2.200.000
14	Phí thẩm định dự án	22.479.871
15	Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường	45.000.000
16	Chi phí đăng tải thông báo mời thầu	330.000
	TỔNG CỘNG	2.549.907.344
	LÀM TRÒN	2.549.907.000

Số: 337/QĐ-PAS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Các gói thầu chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm
tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;


Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5697/QĐ-BYT ngày 04/12/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thuộc danh mục Dự án đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-BYT ngày 22/3/2023 của Bộ Y tế về Quyết định Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-PAS ngày 26/5/2023 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 0024/XDCB-HCQT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Phòng Hành chính quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;



Căn cứ Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh của Tổ thẩm định số 01/2023/TĐKHLCNT-301 ngày 19/6/2023;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính quản trị tại Tờ trình số 0024/XDCB-HCQT ngày 02 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Tổng giá trị các gói thầu (13 gói thầu): **2.482.097.473 (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi ba đồng./.)**

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan.
- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện.

Điều 2. Phòng Hành chính quản trị có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Hành chính quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, HCQT (5b).

VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Vũ Trung

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xét nghiệm
tập trung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
(kèm theo Quyết định số 337/QĐ-PAS ngày 22 tháng 6 năm 2023)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói TV-01/2023: Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng	154.797.500	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói TV-02/2023: Khảo sát đo đạc hiện trạng (bao gồm cả chi phí lập nhiệm vụ khảo sát)	167.845.438		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	25 ngày
3	Gói TV-03/2023: Thẩm tra phương án khảo sát địa hình và thẩm tra dự toán khảo sát địa hình	4.400.000		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
4	Gói TV-04/2023: Giám sát khảo sát đo đạc hiện trạng	6.635.598		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	25 ngày
5	Gói TV-05/2023: Thẩm định bản đồ	11.406.972		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói TV-06/2023: Khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	456.911.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	25 ngày
7	Gói TV-07/2023: Giám sát khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	18.605.416		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	25 ngày

8	Gói TV-08/2023: Khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng và kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu khi cải tạo công trình (phục vụ cải tạo công trình)	174.020.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Gói TV-09/2023: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	833.526.649		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
10	Gói TV-10/2023: Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	147.184.744		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
11	Gói TV-11/2023: Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	497.762.579		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
12	Gói TV-12/2023: Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	6.801.577		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
13	Gói TV-13/2023: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	2.200.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		2.482.097.473						