

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ thuê xe – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch về việc thực hiện dịch vụ thuê xe cho các khoa phòng trung tâm;

Ngày 20/10/2022 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành công văn số 3997/PAS-KHTH về việc tham gia mời báo giá

Đến ngày 21/10/2022 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận đủ báo giá để làm cơ sở xây dựng giá dự toán, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh mời các đơn vị quan tâm tiếp tục tham gia chào giá cho các nội dung như sau:

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I. Yêu cầu kỹ thuật chung

- 1) *Yêu cầu về xe:*
- Loại xe: tối thiểu 07 chỗ trở lên, số lượng: 1 chiếc, số ngày công tác theo số ngày ở cột số 3
 - Khoảng cách 2 chiều: bằng cự ly tham khảo ở cột số 4 ± 10%
 - Xe phải có điều hòa, còn hạn đăng kiểm, được phép lưu thông theo quy định hiện hành và có khả năng đáp ứng trong vòng 4 giờ trong một số trường hợp yêu cầu khẩn, có thể thay đổi lịch trình trong một số trường hợp theo yêu cầu của trưởng đoàn công tác, đời xe không quá 05 năm tính đến thời điểm đóng thầu
- 2) *Yêu cầu khác:*
- Nhà thầu báo giá chi phí phát sinh đối với các trường hợp sau:
 - + Khi số km sử dụng tăng, giảm 10% so với số km tham khảo trên google maps: Nhà thầu báo giá chi phí cho 1 km phát sinh, đồng thời nhà thầu sẽ được thanh toán theo thực tế chuyến đi
 - + Khi thêm ngày hành trình: Nhà thầu báo phí tính cho ngày kế tiếp. Nhà thầu sẽ được thanh toán theo thực tế chuyến đi
 - Đơn giá chào đã bao gồm: thuế VAT, phí cầu đường, bến bãi, nhiên liệu, ăn nghỉ của lái xe, bảo hiểm theo quy định, thời gian phục vụ trong 1 ngày công tác (không tính thời gian phục vụ trong ngày trước 24h, sau 24h tính sang ngày kế tiếp của chuyến công tác) và các chi phí khác nếu có.
 - Lái xe: Được đào tạo chuyên nghiệp về cả kỹ năng lái xe an toàn và kỹ năng phục vụ khách hàng văn minh, lịch sự, giấy phép lái xe còn hiệu lực

II. Danh mục chi tiết

1	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ	5	374	Chuyến	1
---	---	---	-----	--------	---

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm An Giang (Thành phố Long Xuyên) và ngược lại; dự kiến từ ngày 11/10/2022 đến ngày 15/10/2022				
2	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh) và ngược lại; dự kiến từ ngày 18-22/10/2022	5	294	Chuyến	1
3	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm An Giang (Thành phố Long Xuyên) và ngược lại, dự kiến từ ngày 08-11/11/2022	4	374	Chuyến	1
4	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm An Giang (Thành phố Long Xuyên) và ngược lại, dự kiến từ ngày 23-27/11/2022	5	374	Chuyến	1
5	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh) và ngược lại; dự kiến từ ngày 29/11-02/12/2022	4	294	Chuyến	1
6	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh) và ngược lại; dự kiến từ ngày 02-06/12/2022	5	294	Chuyến	1
7	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 11/10/2022 đến 14/10/2022	4	176	Chuyến	1
8	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 11-14/10/2022	4	268	Chuyến	1
9	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và	4	176	Chuyến	1

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ngược lại; dự kiến từ ngày 18/10/2022 đến 21/10/2022				
10	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 18-21/10/2022	4	268	Chuyến	1
11	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 25-28/10/2022	4	176	Chuyến	1
12	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 25-28/10/2022	4	268	Chuyến	1
13	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 01-04/11/2022	4	176	Chuyến	1
14	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 01-04/11/2022	4	268	Chuyến	1
15	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 08-11/11/2022	4	176	Chuyến	1
16	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 08-11/11/2022	4	268	Chuyến	1
17	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 15-18/11/2022	4	176	Chuyến	1
18	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh	4	268	Chuyến	1

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 15-18/11/2022				
19	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại dự kiến từ ngày 22-25/11/2022	4	176	Chuyến	1
20	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 22-25/11/2022	4	268	Chuyến	1
21	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 29/11-02/12/2022	4	176	Chuyến	1
22	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 29/11-02/12/2022	4	268	Chuyến	1
23	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 6/12/2022 đến ngày 9/12/2022	4	176	Chuyến	1
24	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 06-09/2022	4	268	Chuyến	1
25	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 20/12/2022 đến ngày 23/12/2022	4	176	Chuyến	1
26	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 20-23/12/2022	4	268	Chuyến	1

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều đi chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành) và ngược lại; dự kiến từ ngày 27-30/12/2022	4	176	Chuyến	1
28	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ) và ngược lại; dự kiến từ ngày 27-30/12/2022	4	268	Chuyến	1
29	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi hội nghị tổng kết lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh) và ngược lại; dự kiến từ ngày 15-18/11/2022	4	294	Chuyến	1
30	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai hoạt động tại điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Trung tâm Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh) và ngược lại; dự kiến từ ngày 25-28/10/2022	4	294	Chuyến	1
31	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hoạt động đi đóng điểm nghiên cứu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang ((Huyện Cai Lậy hoặc thành phố Mỹ Tho) và ngược lại; dự kiến từ ngày 25-28/10/2022	4	176	Chuyến	1
32	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hội nghị tổng kết lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang ((Huyện Cai Lậy hoặc thành phố Mỹ Tho) và ngược lại; dự kiến từ ngày 08-11/11/2022	4	176	Chuyến	1
33	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi triển khai hội nghị tổng kết lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang (Huyện Cai Lậy hoặc thành phố Mỹ Tho) và ngược lại; dự kiến từ ngày 08-11/11/2022	4	176	Chuyến	1
34	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai kiểm hồ sơ lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tiền Giang (Huyện Cai Lậy) và ngược lại; dự kiến 4 chuyến trong năm 2022 (3-5 ngày/chuyến)	5	176	Chuyến	4
35	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai kiểm hồ sơ lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Long An (Huyện Bến Lức) và ngược lại; dự kiến 4 chuyến trong năm 2022 (3-5 ngày/chuyến)	5	76	Chuyến	4

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai kiểm hồ sơ dự kiến lộ trình từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tân Phước - Tiền Giang và ngược lại; dự kiến 4 chuyến trong năm 2022 (3-5 ngày/chuyến)	5	144	Chuyến	4
37	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn kiểm hồ sơ; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tiền Giang (Huyện Cái Bè, Chợ Gạo) và ngược lại; dự kiến từ 5-7/10/2022	3	222	Chuyến	1
38	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn kiểm hồ sơ; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tiền Giang (Huyện Cái Bè, Chợ Gạo) và ngược lại; dự kiến từ 11-13/10/2022	3	222	Chuyến	1
39	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn kiểm hồ sơ; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và ngược lại; dự kiến từ 6-8/10/2022	3	268	Chuyến	1
40	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn kiểm hồ sơ; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và ngược lại; dự kiến từ 11-14/10/2022	5	268	Chuyến	1
41	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn kiểm hồ sơ; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến tỉnh Đồng Tháp (huyện Cao Lãnh, Lấp Vò) và ngược lại; dự kiến từ 11-13/10/2022	3	314	Chuyến	1
42	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi kiểm hồ sơ, thăm khám đợt D394 và triển khai các hoạt động nghiên cứu khác; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tiền Giang (Thành phố Mỹ Tho, Huyện Cái Bè, huyện Chợ Gạo) và ngược lại; dự kiến từ mỗi tuần 1/chuyến, 1 đợt công tác từ 3-5 ngày	5	222	Chuyến	10
43	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi kiểm hồ sơ, thăm khám đợt D394 và triển khai các hoạt động nghiên cứu khác; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp (Huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Thành phố Đồng Tháp) và ngược lại; dự kiến từ mỗi tuần 1/chuyến, 1 đợt công tác từ 3-5 ngày	5	314	Chuyến	10
44	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi kiểm hồ sơ, thăm khám đợt D394 và triển khai các hoạt động nghiên cứu khác; lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến tỉnh Vĩnh Long (Long Hồ, Thành phố Vĩnh Long) và ngược lại; dự kiến từ mỗi tuần 1/chuyến, 1 đợt công tác từ 3-5 ngày	5	268	Chuyến	10

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều đi chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát trọng điểm véc tơ SXH tại An Giang; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Huyện Chợ Mới tỉnh An-giang và ngược lại; dự kiến Tháng 10,11,12/2022 (3 ngày/chuyến)	3	374	Chuyến	3
46	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát ổ bọ gây nguồn SXH tại Tây Ninh; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Tây Ninh (Thành phố trung tâm, tỉnh, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến Tháng 11/22 (3 ngày /chuyến)	3	210	Chuyến	1
47	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát ổ bọ gây nguồn SXH tại Lâm Đồng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lat hoặc Bảo Lộc, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến Tháng 11/22 (3 ngày /chuyến)	3	600	Chuyến	1
48	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát ổ bọ gây nguồn SXH tại Bến Tre; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến tre (Thành phố trung tâm, tỉnh, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến Tháng 11/2022, 3 ngày /chuyến)	3	176	Chuyến	1
49	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát thu lãng quăng của véc tơ truyền bệnh SXH tại Đồng Tháp; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp (Thành phố trung tâm, tỉnh, huyện, xã) và ngược lại dự kiến Tháng 11/2022 (3 ngày /chuyến)	3	294	Chuyến	1
50	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi thử hóa chất diệt muỗi bệnh SXH tại Lâm Đồng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lat hoặc Bảo Lộc, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến Tháng 11/2022 (4 ngày /chuyến)	4	600	Chuyến	1
51	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát thu lãng quăng của véc tơ truyền bệnh SXH tại Đồng Tháp lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp (Thành phố trung tâm, tỉnh, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến Tháng 12/2022 (4 ngày /chuyến)	4	294	Chuyến	1
52	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi thử hóa chất diệt muỗi bệnh SXH tại Cần thơ lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần thơ (Thành phố trung tâm, tỉnh, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến Tháng 12/2022 (3 ngày /chuyến)	3	324	Chuyến	1
53	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH, tập huấn kỹ thuật cho CDC Lâm Đồng tại Lâm	5	600	Chuyến	1

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Đồng lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt) và ngược lại; dự kiến từ ngày 11/10/2022 đến 15/10/2022				
54	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Lâm Đồng lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt hoặc Bảo Lộc, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 10/2022, 4 ngày/chuyến	4	600	Chuyến	3
55	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Sóc Trăng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Sóc Trăng (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 10/2022, 4 ngày/chuyến	4	436	Chuyến	3
56	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Bạc Liêu; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bạc Liêu (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 10/2022, 4 ngày/chuyến	4	522	Chuyến	3
57	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Cần Thơ lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 11/2022, 4 ngày/chuyến	4	324	Chuyến	4
58	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Đồng Tháp lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 11/2022, 4 ngày/chuyến	4	294	Chuyến	4
59	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Tiền Giang lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 11/2022, 4 ngày/chuyến	4	142	Chuyến	4
60	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Bến Tre lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 11/2022, 4 ngày/chuyến	4	176	Chuyến	4
61	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Kiên Giang lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 12/2022, 4 ngày/chuyến	4	472	Chuyến	4

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Tây Ninh lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 12/2022, 4 ngày/chuyến	4	210	Chuyến	4
63	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Bà Rịa Vũng Tàu lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 12/2022, 4 ngày/chuyến	4	176	Chuyến	4
64	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát SXH tại Cà Mau lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại; dự kiến tháng 11/2022, 4 ngày/chuyến	4	608	Chuyến	1
65	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát quản lý và bảo quản vắc xin, lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tỉnh Cà Mau (Thành phố, huyện, xã) và ngược lại	4	608	Chuyến	1
66	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát quản lý và bảo quản vắc xin, lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tỉnh Bạc Liêu (Thành phố, huyện, xã) và ngược lại	4	522	Chuyến	1
67	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát quản lý và bảo quản vắc xin, lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tỉnh Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt, huyện, xã) và ngược lại	4	600	Chuyến	1
68	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát quản lý và bảo quản vắc xin, lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tỉnh Kiên Giang (Thành phố, huyện, xã) và ngược lại	4	472	Chuyến	1
69	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát quản lý và bảo quản vắc xin, lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Hồ Chí Minh đến Tỉnh Hậu Giang (Thành phố, huyện, xã) và ngược lại	4	394	Chuyến	1
70	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi lấy mẫu; lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tỉnh Bình Dương (Thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An) và ngược lại; dự kiến tháng 11,12/2022 (1 ngày/chuyến công tác)	1	63	Chuyến	3
71	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi lấy mẫu; lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Xoài Bình Phước và ngược lại; dự kiến tháng 11, 12/2022 (1 ngày/chuyến công tác)	1	202	Chuyến	3

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi lấy mẫu; lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến TP Đồng Nai và ngược lại; dự kiến tháng 11, 12/2022 (1 ngày/chuyến công tác)	1	82	Chuyến	3
73	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu (TP Bà Rịa VT) và ngược lại dự kiến tháng 11, 12/2022	1	176	Chuyến	3
74	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Long An (Thành phố Tân An và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 11-14/10/2022	4	106	Chuyến	1
75	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Bến Tre (Thành phố Bến Tre và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 18-21/10/2022	4	176	Chuyến	1
76	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Tiền Giang (Thành phố Mỹ Tho và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 11-14/10/2022	4	142	Chuyến	1
77	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Bình Phước (Thành phố Đồng Xoài và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 1-4/11/2022	4	202	Chuyến	1
78	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Tây Ninh (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 8-11/11/2022	4	210	Chuyến	1
79	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Bà Rịa Vũng Tàu (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 15-18/11/2022	4	176	Chuyến	1
80	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm và tham dự Hội nghị, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 22-25/11/2022	4	600	Chuyến	2
81	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm và tham	4	600	Chuyến	2

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều đi chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dự Hội nghị, lộ trình dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 22-25/11/2022				
82	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Bình Dương (Thành phố TP Thủ Dầu Một) và huyện và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 29-02/12/2022	4	63	Chuyến	1
83	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Trà Vinh (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 29-2/12/2022	4	252	Chuyến	1
84	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Cà Mau (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 6-9/12/2022	5	608	Chuyến	1
85	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Vĩnh Long (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 6-9/12/2022	5	258	Chuyến	1
86	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến An Giang (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 6-9/12/2022	5	374	Chuyến	1
87	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Kiên Giang (Thành phố và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 20-23/12/2022	4	472	Chuyến	1
88	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Cần Thơ (Thành phố Cần Thơ và Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 20-23/12/2022	4	324	Chuyến	1
89	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Hậu Giang (TP. Vị Thanh Huyện) và ngược lại, thời gian dự kiến từ ngày 20-23/12/2022	4	394	Chuyến	1
90	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến	4	294	Chuyến	1

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	đi từ Viện Pasteur đến Đồng Tháp (Thành phố Cao Lãnh và Huyện) và ngược lại , thời gian dự kiến từ ngày 20-23/12/2022				
91	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Sóc Trăng (Thành phố Sóc Trăng và Huyện) và ngược lại , thời gian dự kiến từ ngày 27-30/12/2022	4	436	Chuyến	1
92	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Bạc Liêu (Thành phố Bạc Liêu và Huyện) và ngược lại , thời gian dự kiến từ ngày 27-30/12/2022	4	522	Chuyến	1
93	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn đi Giám sát phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm, dự kiến đi từ Viện Pasteur đến Đồng Nai (Thành phố Biên Hòa và Huyện) và ngược lại , thời gian dự kiến từ ngày 8-11/11/2022	5	168	Chuyến	1
94	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện, xã) và ngược lại; đi dự kiến từ ngày 18/10/2022 đến 22/10/2022	5	600	Chuyến	1
95	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Hậu Giang (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 25/10/2022 đến 29/10/2022	5	394	Chuyến	1
96	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang (Thành phố Long Xuyên, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 25/10/2022 đến 29/10/2022	5	374	Chuyến	1
97	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Phước (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 15/11/2022 đến 18/11/2022	4	260	Chuyến	1
98	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Trà Vinh (Thành phố Trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 22/11/2022 đến 26/11/2022	5	252	Chuyến	1
99	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh	4	176	Chuyến	1

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mình đến Bến Tre (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 29/11/2022 đến 02/12/2022				
100	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bạc Liêu (thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 06/12/2022 đến 10/12/2022	5	522	Chuyến	1
101	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện, xã) và ngược lại, dự kiến từ ngày 13/12/2022 đến 16/12/2022	4	600	Chuyến	1
102	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 20/12/2022 đến 24/12/2022	5	258	Chuyến	1
103	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn giám sát HIV lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 27/12/2022 đến 31/12/2022	5	472	Chuyến	1
104	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi tập huấn phòng chống BKL từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh (Thành phố Trung tâm, tỉnh, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 18/10/2022 đến 22/10/2022	5	210	Chuyến	1
105	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi tập huấn phòng chống BKL từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 01/11/2022 đến 05/11/2022	5	600	Chuyến	1
106	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát phòng chống BKL từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 15/11/2022 đến 19/11/2022	5	176	Chuyến	1
107	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát phòng chống BKL từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại dự kiến từ ngày 22/11/2022 đến 25/11/2022	4	168	Chuyến	1
108	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên đi giám sát phòng chống BKL từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh	5	252	Chuyến	1



TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều di chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Minh đến Trà Vinh (Thành phố trung tâm, huyện, xã) và ngược lại, dự kiến từ ngày 13/12/2022 đến 17/12/2022				
109	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	268	Chuyến	1
110	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Bến Tre (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	176	Chuyến	2
111	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	436	Chuyến	1
112	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	176	Chuyến	1
113	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Bình Dương (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	156	Chuyến	1
114	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Bình Phước (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	260	Chuyến	3
115	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	600	Chuyến	4

TT	Nội dung cầu	Số ngày công tác/chuyến	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều đi chuyển (Km)	ĐVT	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
116	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Kiên Giang (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	472	Chuyến	3
117	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Cần Thơ (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	324	Chuyến	4
118	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Đồng Nai (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	168	Chuyến	2
119	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Tây Ninh (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	210	Chuyến	2
120	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	294	Chuyến	2
121	Thuê xe ô tô đưa đón thành viên Đoàn triển khai giám sát tiêm chủng mở rộng; lộ trình dự kiến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đến An Giang (Thành phố trung tâm, huyện xã) và ngược lại; thời gian dự kiến là từ 1/11/2022-30/12/2022 (4 ngày/chuyến/tỉnh)	4	374	Chuyến	1

- Hồ sơ báo giá gồm:
- + Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo
- + Tài liệu liên quan: bao gồm hồ sơ kỹ thuật, các hồ sơ pháp lý của sản phẩm (nếu có yêu cầu)
- Thời gian nhận báo giá: trước 10 giờ 00 phút ngày 24/10/2022

- Hồ sơ báo giá phải có ngày tháng năm báo giá, hiệu lực báo giá.
- Hình thức gửi:
- + Bản chính Hồ sơ báo giá được gửi về Bộ phận văn thư – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur Phường Võ Thị Sáu Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
- File mềm được gửi đến địa chỉ email: ptquynhpas@gmail.com
- Mọi chi tiết xin liên hệ: chị Phan Thu Quỳnh – phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại 0989.597.584

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Trưởng phòng KHTH (để báo cáo);
- Phòng HCQT (CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, KHTH.

TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KHTH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHTH
VIỆN
PASTEUR
TP. HỒ CHÍ MINH



Phạm Duy Quang

Phụ lục
MẪU BẢNG BÁO GIÁ

hcqt_qtm...
Quan tri mang_24/10/2022_10:53:05
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Số 403/4/PAS-KHTH ngày 22/10/2022 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh



Tên công ty:

Địa chỉ:

Tên người liên hệ:

- Số điện thoại liên hệ: - Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi là [Ghi tên công ty] xin gửi tới Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh bảng chào giá [Ghi tính chất danh mục báo giá] như sau:

TT	Tên dịch vụ Viện yêu cầu	Đề xuất kỹ thuật	Cự ly tham khảo theo google maps 2 chiều đi chuyên (Km)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến theo cự ly km cột số 4 ± 10% (VNĐ, đã bao gồm VAT & các loại phí khác)
1	2	3	4	5	6	7
....						
....	Số km vượt hoặc ít hơn so với lịch trình	Sẽ được tính thêm khi có phát sinh thêm ngoài Km ở cột số 4 ± 10% hoặc hoàn trả khi ít hơn số Km ở cột số 4 ± 10%		Km		
....	Giá tiền cho ngày kế tiếp	Tính cho ngày kế tiếp (đã bao gồm các chi phí cho toàn bộ chuyến đi, trừ chi phí km phát sinh)		Ngày		

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện: [Ghi rõ thời gian cung ứng, thực hiện]
- Phương thức thanh toán: [Ghi rõ phương thức thanh toán]
- Hiệu lực báo giá: [Ghi rõ báo giá có hiệu lực đến thời điểm nào]

[ghi tên, ký tên và đóng dấu]

